
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Documento Nº

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Sousa

SUBCATEGORIA: Licitações

ASSUNTO: Licitação - 00009/2022 - Tomada de Preços (Lei Nº
8.666/1993) - Contratação de empresa especializada cujo
critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de
menor preço global para Construção de Escola com 6 seis
salas localizada no Bairro Angelim no Município de SousaPB
discriminados e quantificados nos anexos do edital

DATA DE ENTRADA: 25/04/2022

INTERESSADOS:
Adriana Cisleyde Alves
Fábio Tyrone Braga de Oliveira

39512/22

2022EXERCÍCIO:



O MUNICÍPIO DE SOUSA, ESTADO DA PARAÍBA, entidade de Direito Público Interno,
localizada a rua Cel. José Gomes de Sá, 27, Io andar, Centro - Sousa, inscrita no CNPJ sob o n
08.999.674/0001-53, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Helder Moreira Abrantes de
Carvalho, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob n 045.750.984-85, portador da
Cédula de Identidade n 2.761.360 2a via SSDS/PB, doravante denominada CONTRATANTE e

a empresa COMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N 09.545.520/0001-
54, estabelecida na Rua Avenida Senador Ruy Carneiro, 525, sala 205, Tambaú, João Pessoa/PB,
representada pelo Senhor João Vianey Araújo de Sá, CPF: 028.160.784-26, doravante denominada
CONTRATADA, vencedora da Tomada de Preço N. 09/2022, celebram o presente Contrato sob
a égide da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94 republicada em 06/07/94, mediante as cláusulas
e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO
1.1 - Fundamenta-se o presente Contrato, nas disposições da Lei n 8.666/93 de 21/06/93 e suas
alterações posteriores, no Edital de n 09/2022 - Processo Administrativo n 09/2022 -
Modalidade: Tomada de Preço, no ato homologatório assinado em 15 de setembro de 2025 pelo
Senhor Prefeito Municipal, tudo constante do processo correspondente que fica fazendo parte
integrante deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1NATUREZAS DOS SERVIÇOS FORMA DE SUA EXECUÇÃO: O objeto deste contrato é
a contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a
de menor preço global, para Construção de Escola com 6 (seis) salas, localizada, no Bairro
Angelim, no Município de Sousa/PB, conforme Termo de Convênio N 538/2021, discriminados

e quantificados nos anexos do edital, SOB-REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO
UNITÁRIO, inclusos todos os serviços necessários à funcionalidade da total da obra, e deverão

ser obedecidos os projetos, plantas, especificações e observações técnicas fornecidas pela
PREFEITURA, que fazem parte integrante deste contrato.

2.2NORMAS TÉCNICAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA: A CONTRATADA obriga-se a
executar a obra objeto deste contrato de acordo com as melhores normas técnicas especificas e
empregando exclusivamente materiais e mão de obra de primeiríssima qualidade. Só se admitirá
o emprego de materiais inferiores aos constantes das especificações, bem como de mão de obra
não especializada, se a PREFEITURA aprovar previamente e por escrito a substituição.

2.3ALTERAÇÕES, OMISSÕES E ACRÉSCIMOS: Pelo presente a CONTRATADA obriga-se

a executar nas mesmas condições deste contrato, os acréscimos necessários na obra devidamente
autorizados pela Presidência, até o limite prevista na Lei 8.666/93 do valor inicial atualizado do
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contrato. Estas alterações serão efetuadas através de Termo Aditivo, após apresentação de novas
propostas da Contratada, dentro dos critérios seguintes:

a)Os serviços acrescidos ou suprimidos e que constem na proposta inicial serão acertados pelo
valor da mesma, ou seja, se acrescidos, pagos pelo valor da proposta e se suprimidos, diminuídos
do valor do contrato. Estão excluídos deste acerto às variações de quantidades estimadas pela
PREFEITURA e as apresentadas pelo licitante.
b)Serviços não contidos na proposta inicial deverão ser acertados com base nos preços unitários
da nova proposta.
2.4- Este contrato poderá ser alterado nos seguintes casos:

2.4.1- Unilateralmente, pela PREFEITURA.

a)Quando houver modificação do projeto ou das especificações visando melhor adequação
técnica aos objetivos a que se destina;
b)Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimos ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;
c)Quando houver interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse da Administração.
2.4.2- Por acordo das partes:

a)Quando conveniente à substituição da garantia de execução:
b)Quando necessária à modificação do regime de execução ou do modo de fornecimento, em
face de verificação técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originários;
c)Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado;
d)No caso de supressão de obras ou serviços, se a contratada já houver adquirido os materiais e
depositado os mesmos no canteiro, deverão ser pagos pela PREFEITURA aos mesmos custos de
aquisição, regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, e quaisquer outros danos
eventualmente decorrentes da supressão poderão ser indenizados, desde que regularmente
comprovados.

e)Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniências de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta,
de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para
menos, conforme o caso.

2.5- FISCALIZAÇÃO: A fiscalização da obra será feita pela PREFEITURA e/ou por firma por
ele indicadas, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar, de modo amplo e completo, a ação do
fiscal, permitindo-lhes livre acesso a todas as partes da obra e local onde se encontrarem
depositados materiais destinados aos serviços referidos no presente contrato. Fica ressalvado que
a efetiva ocorrência da fiscalização não exclui nem restringe a responsabilidade  da
CONTRATADA na execução da obra, que deverá apresentar solidez e perfeição absolutas.
2.5.1 - A fiscalização do Contrato será exercida pela Secretaria de Infraestrutura e Planejamento
através do seu Secretário Municipal e dos seus técnicos, sendo gestor do Contrato o servidor
indicado pelo município, ou ainda por empresa contratada para esse fim.
2.5.2 - A fiscalização poderá proceder qualquer determinação que seja necessária a perfeita

execução dos serviços, inclusive podendo determinar a paralisação dos mesmos quando não estiver

havendo atendimento às cláusulas contratuais.
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4.3 - PRORROGAÇÃO: O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado, mantidas as
demais cláusulas e assegurada à manutenção de seu equilíbrio financeiro, desde que ocorra algum
dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

12 meses
Prazo contrato

PREFEITURA DE SOUSA
ESTADO DA PARAÍBA

2.5.3 - A fiscalização de que tratam os subitens anteriores não isenta a Licitante vencedora das
responsabilidades assumidas com a celebração do Contrato.
2.6 - DA AÇÃO FISCALIZADORA: Os fiscais da PREFEITURA terão amplos poderes para,

mediante instruções por escrito:
a)Exigir da CONTRATADA a imediata retirada de engenheiros, mestres e operários que
embaracem a fiscalização, não atendam a seus pedidos ou cuja permanência nas obras sejam
consideradas inconvenientes;
b)Recusar materiais de má qualidade ou não especificados e exigir sua retirada das obras;
c)Sustar quaisquer serviços executados em desacordo com a boa técnica e exigir sua reparação
ou demolição e substituição por conta da CONTRATADA;
d)Exigir da CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento e
controle dos serviços;
e)Determinar ordem de prioridade para os serviços, desde que não altere o cronograma da obra;
f)Exigir a utilização de máquinas, ferramentas e equipamentos além dos que estiverem em
serviço, desde que considerados necessários pela PREFEITURA.
CLÁUSULA TERCEIRA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
2.7 EXCEPCIONAMENTE, A FISCALIZAÇÃO DO OBJETO SERÁ DISCUTIDA EM
REUNIÃO TÉCNICA NO SETOR DE PLANEJAMENO E AS AÇÕES SERÃO LA VRADAS
EM ATA E ASSINADAS PELAS PARTES COMO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO.
3.1- GENÉRICAS: Além dos casos comuns, implícitos ou expressos neste contrato, nas
especificações e nas leis apücáveis à espécie, cabe exclusivamente à CONTRATADA.
a)Executar a obra objeto deste contrato com fornecimento de todos os componentes que se
façam necessários, sem qualquer ônus adicional para a PREFEITURA.
b)Contratar todo o seu pessoal, observar e assumir os ônus decorrentes de todas as prescrições
das Leis Trabalhistas e da Previdência Social, bem como dos encargos fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato, não transferindo a PREFEITURA a responsabilidade por seus
pagamentos, não podendo, assim, onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso
das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

c)Ressarcir os danos ou prejuízos causados à PREFEITURA e a pessoas e bens de terceiros,
ainda que ocasionados por ação ou omissão de seu pessoal ou de propostos, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização realizada pelos técnicos da PREFEITURA.

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO

4.1- ANDAMENTO DA OBRA E PRAZO: O prazo concedido para conclusão total da obra é

contados a partir da data da emissão da ordem de serviços.

4.2- O prazo de vigência do Contrato será simultâneo ao prazo de execução da obra que se regerá
acordo com o cronograma do projeto da obra a contar da emissão da Ordem de Serviço, podendo

ser prorrogado, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante Termo Aditivo.

o
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a)Alteração dos serviços ou especificações, pela contratante;
b)Aumento das quantidades previstos no contrato, nos limites permitidos por Lei;

c)Calamidade Pública;
d)Greve generalizada de empregados;
e)Interrupção dos meios de transportes;
f)Acidente nas obras que avarie, temporariamente, alguma parte executada, uma vez provado

que o acidente não decorreu de culpa da CONTRATADA;
g)Chuvas copiosas e suas conseqüências;
h) Falta de energia elétrica, necessárias às obras;
i) Interrupção da execução do contrato por fato ou ato do ritmo de trabalho por ordem e no

interesse da administração;
j) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Administração;
k) Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos
pagamentos previstos que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do
contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis;
1) Outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 1.058 do Código Civil
Brasileiro.
m) Casos que estarão a critério do contratante ante a necessidade de fato, como força maior e

caso fortuito.
4.3.1- O Pedido para a prorrogação do prazo de execução do contrato deverá ser formalmente
protocolado pela CONTRATADA ao setor Técnico de Engenharia, descrevendo expressamente,
a partir das alíneas do item 4.3, o motivo que ensejou a lentidão ou a paralisação dos serviços que
ocasionaram no descumprimento do Cronograma Físico Financeiro.
4.3.2- O prazo para a Execução só poderá ser prorrogado com a devida anuência da
FISCALIZAÇÃO, motivada/justificada expressamente através de Parecer Técnico, acompanhado

com a atualização do Cronograma Físico Financeiro contratado.
CLÁUSULA QUINTA -  VALOR DO CONTRATO, PAGAMENTO, DOTAÇÕES E
ENCARGOS FINANCEIROS.

5.1- VALOR DO CONTRATO, FORMA E ÉPOCAS DOS PAGAMENTOS: Pela prestação dos
serviços previstos respectivamente a PREFEITURA pagará a CONTRATADA à importância de
R$ 469.306,79 (quatrocentos e sessenta e nove mil trezentos e seis reais e setenta e nove

centavos).

5.2- DO PAGAMENTO: Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a
PREFEITURA efetuará os pagamentos à contratada, até o dia 30 (trinta) do mês imediatamente
seguinte ao da execução dos serviços, mediante apresentação de faturas, com base em medição
que será realizada pela fiscalização da PREFEITURA, precedida da Solicitação de Medição,
devidamente protocolado. Termo de Vistoria emitido pela fiscalização, comprovante da matricula
da obra dos recolhimentos tributáveis, principalmente FGTS, do ISS e pagamento do pessoal
empregado nesta obra, vencidos até, a data de apresentação da fatura pertinente. O pagamento dos
serviços será efetuado com a devida apresentação da nota fiscal, com base em medição que será

realizada pela fiscalização da PREFEITURA;
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5.2.1- As parcelas somente serão liberadas de conformidade com os prazos contidos no
cronograma físico-financeiro da proposta ou no término da etapa, contido no mesmo, prevalecendo
à data que ocorreu por último;
5.2.2- O prazo de pagamento: O pagamento dos serviços será efetuado em até o dia 30 (trinta)
do mês imediatamente seguinte a execução dos serviços, com a devida apresentação da nota fiscal,
com base em medição que será realizada pela fiscalização da PREFEITURA;
5.2 J - Em todos os valores de pagamentos relativos ao fornecimento de bens, serviços e
contratação de obras, será creditado o produto resultante de 1,5% (um e meio por cento) ao
Fundo Municipal de Apoio ao Micro e Pequenos Negócios, retido na fonte, por força da Lei
n 2.211/09, que institui o Programa "Fazer Negócio".
5.2.4 . - A nota fiscal fatura com defeitos ou vícios, ou ainda aquela que não cumprir com o
disposto no item 14.1.1 do Edital, deverá ser retifícada/substituída/complementada sendo que o
prazo de pagamento reiniciará após a regularização, sem quaisquer ônus para a Contratante.

O5.3    DOTAÇÃO
5.3.1. As despesas decorrentes da contratação dos serviços previstos neste processo licitatório
correrão à conta da rubrica específica consignada no orçamento programa do Exercício
financeiro de 2025.

12 361 1005 1009 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR
Objetivo: CONSTRUIR UNIDADE ESCOLAR
15750000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Aplicações Diretas
001510 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES

6.1- MULTAS POR ATRASO CONTRATUAL: A multa global será calculada pela seguinte
fórmula:

M = (0,01V/P)xN
OOnde:

M = Valor da multa em Reais;

V = Valor inicial do contrato em Reais reajustado;

P = Prazo contratual de execução, em dias corridos;

N = Números de dias corridos que exceder a data contratual marcada para entrega da obra,
devendo no caso existir prorrogação, a contagem ser feita após a data da referida prorrogação.

6.1.1 - A multa, dependendo da PREFEITURA, poderá ser aplicada parcialmente, isto quando
houver atraso na execução das parcelas, onde o valor de N, seria o número de dias corridos que
exceder a data de término da referida parcela, no cronograma físico-financeiro da proposta e V o
valor atualizado da parcela.

6.2- DAS SANÇÕES: Sem prejuízo de outras medidas aplicar-se-á à CONTRATADA, garantida

a prévia defesa, as seguintes sanções:

'ilüllülí ir  J fVl ^
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6.2.1- Advertência;

6.2.2- Multa, na forma prevista no sub item 6.1;

6.2.3- Suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a PREFEITURA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

7.1. O contrato será rescindido de pleno direito, independente de notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização, nos casos previstos nos artigos 77
e 78, obedecendo, ainda, ao disposto nos artigos 79 e 80 da Lei Federal n 8666/93.

7.1.1.Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do citado art. 78 da Lei n
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos comprovados
que houver sofrido, tendo ainda direito à devolução de garantia, aos pagamentos devidos pela
execução do contrato até a data da rescisão e ao pagamento do custo da desmobilização.

7.1.2.- A rescisão de que trata os incisos I a XII e XVII do supracitado artigo, sem prejuízo das
sanções descritas na Lei acarretará as conseqüências previstas nos incisos do art. 80 da Lei n
8.666/93.   ,.,.. ./..:^;^^  } ;.. v>^;;v;:...; ....:;.•^ ^:::^ \ •/••l \

7.2- A rescisão administrativa será apreciada e precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente, atendida a conveniência dos serviços, recebendo a CONTRATADA o
valor dos serviços executados.

7.3-Constituemmotivospararescisãodoscontratos:
7.3.1. O não cumprimento ou cumprimento irregular sistemático de cláusulas contratuais,
especificações,     planos     de    trabalhos,     projetos     ou   prazos     contratuais;
7.3.2.Atrasonãojustificadonaexecução  ^   daobra;
7.3.3.Paralisação da execução dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação ao

contratante;'  *-^\/,.;...^;  "     '->.^_ ' : ;:'^: ./•:::^.///;:'/,^^'-';'     ^^. v./ /;.

7.3.5.A decretação   de   falência   ou   instauração   de   insolvência   civil;
7.3.6.Adissoluçãodasociedade;

7.4Por razões de interesse público e alta relevância e amplo conhecimento, a contratante poderá

promover a rescisão unilateral do contrato mediante notificação por escrito à contratada ou por
meio de publicação, que acontecerá com antecedência mínima de 05 (cinco) dias;

7.4.1. A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como termo final do contrato o último dia
do mês, após o decurso do prazo determinado no item anterior;

7.4.2 Qualquer que seja o fundamento da rescisão antecipada, responderá a garantia de fiel

execução pelas obrigações da contratada, somente sendo liberada mediante comprovação de ter
havido a rescisão dos contratos de trabalho do pessoal e satisfeitas todas as obrigações trabalhistas
e previdenciárias.

CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1 - DA SUBCONTRATAÇÃO: Sempre que for julgado conveniente, de acordo com a
Fiscalização poderá a CONTRATADA com a quantidade de subcontratação determinado pelo
município em cada caso, para realizar execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades

Rua Coronel José Gomes de Sá 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.
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contratuais e legais, subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, devendo, no caso, os
ajustes de subcontratações, serem aprovados previamente pela PREFEITURA. A
CONTRATADA entretanto, será responsável perante a PREFEITURA pelos serviços dos
subcontratados, podendo, no caso de culpa destes, e se os interessados na obra de origem, rescindir

os respectivos ajustes, mediante aprovação da PREFEITURA.

CLÁUSULA NONA - CAUÇÃO

9.1 - EM GARANTIA: Para garantia de suas obrigações contratuais, a CONTRATADA
depositará, na Tesouraria da PREFEITURA, caução a 2% (dois por cento) do valor do Contrato, a
ser depositada na TESOURARIA da PREFEITURA em até (48) quarenta e oito horas após o

recebimento da Ordem de Serviço.

9.2 - LEVANTAMENTO: A caução descrita no item 9.1 será levantada e corrigida, quando
efetuada em dinheiro, após a entrega definitiva dos serviços à PREFEITURA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE

10.1- A periodicidade mínima de reajuste ou revisão dos valores das parcelas do
cronograma físico-financeiro da proposta será de 01 (um) ano, contado a partir da abertura da
licitação, PELA EXECUÇÃO CONTÍNUA E INIPTERRUPTA DOS SERVIÇOS. Este período
poderá ser modificado por ato do Governo Federal.

10.2- Após o prazo previsto no item 10.1 as parcelas remanescentes serão reajustadas pelo
índice nacional do custo da construção (INCC) da seguinte forma:

FORMULA  >  .;^;..-... ;      :;y: N . •-•'.  }VV v^-.

M = Vxl/lo.    \   .   y::\--   ::T\-.. :: •/^:••: ;.y^-^^

Onde:;.  ;     ^.: : , ^ \''::.::•;.'. • :    •    •      ""y -'y y-^.^-., ;y

M = Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V = Valor inicial das parcelas remanescentes.

1 = índice do mês que completa a periodicidade de um ano em relação a data base da

proposta.

1 o. = índice do mês da data base da proposta.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO DIÁRIO

11.1 - DO DIÁRIO DAS OBRAS: A PARTIR DO INÍCIO EFETIVO DOS SERVIÇOS,
SERÁ INSTITUÍDO UM LIVRO DE OCORRÊNCIA, ONDE DEVERÃO CONSTAR AS
COMUNICAÇÕES, POR VENTURA NECESSITEM DE REGISTRO. ESSE LIVRO
INDEPENDENTE DE ATRIBUIÇÕES DEVERÁ SER ATUALIZADO E VISTO PELAS
PARTES E DEVERÁ PERMANECER NA SEDE DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO À CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

o

o

<p%
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12 - DA CONTRATADA: Além de outras responsabilidades definidas na cláusula primeira, a
CONTRATADA obriga-se a:

12.1 - MANTER TODOS OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO com o
FARDAMENTO ADEQUADO E PERSONALIZADO, ALÉM DE UTILIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, RIGOROSAMENTO, após a emissão
da Ordem de Serviço, sob pena de abertura de processo administrativo para rescisão do
contrato.

12.1.1- Manter preposto com competência técnica e jurídica, aceito pela PREFEITURA, no local
da obra ou serviço, para representá-la na execução do contrato. O referido Profissional deverá
ser devidamente apresentado na Reunião Técnica que antecede o início da execução do
objeto, conforme item 18.4 do Edital.

12.1.2- A contratada deverá manter no local dos serviços, aceito pela contratante, um preposto

para representá-la na execução do contrato; e manter seus funcionários sempre identificados e
uniformizados durante a execução dos serviços.

12.1.3.- Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus funcionários
em serviço, causados a terceiros ou a PREFEITURA, mesmo quando utilizando equipamentos do
município.

12.1.4.- Substituir qualquer componente da equipe que apresentar comportamento inadequado ou
indecoroso, ou não demonstrar qualificação para os serviços que são objetos do Contrato, no prazo
máximo de 24 horas.

12.1.5.- Não permitir que componentes das equipes de trabalho, enquanto estiverem a serviço do
Município, executem serviço para terceiros.

12.1.6.- Não permitir que seus funcionários solicitem qualquer tipo de gratificação.

12.1.7.- Manter nas frentes de serviço pessoa autorizada a atender e fazer cumprir as
determinações dos fiscais da Secretaria de Infraestrutura.

12.1.8.- Sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela fiscalização
da PREFEITURA na execução dos serviços.

12.1.9.- Acatar, em todos os seus termos, as determinações de segurança que venham a ser
implantadas através de Ordens de Serviço expedidas pelo Município.

12.1.10.- Apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem o cumprimento da
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no contrato, em especial encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

12.1.11. - Informar imediatamente a Secretaria de Infraestrutura, por escrito, quaisquer
problemas ocorridos durante a execução dos serviços.

12.1.12. - Atender as solicitações da fiscalização da PREFEITURA para fornecimento de
informações de dados sobre os serviços, dentro dos prazos estipulados. Apresentar na assinatura
do contrato documento comprobatório de inexistência de débito relativo às contribuições sociais,
na forma da Lei 8.212 de 14.07.91; e cópia da proposta.

^EIêITíISíD! J ^3^
Rua Coronel José Gomes de Sá 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.
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12.1.13 - Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA-PB e outros órgãos, o contrato decorrente da presente licitação, conforme
determina a Lei n 5.194 de 24.02.66 e Resolução n 104 de 22.05.70 do CONFEA.

12.1.14 - Manter "equipe de higiene e segurança do trabalho" de acordo com a legislação pertinente

e aprovação da PREFEITURA.

13.1 Reparar Vícios verificados dentro do prazo de garantia da obra, tendo em vista o direito

assegurado à administração pública pelo art 618 da Lei 10.406/2002 (código civil) c/c o art 69 da
lei n 8666/93 e o art 12 da Lei n 8078/90 (código de defesa do consumidor), OT-IBR 003/2011
e Acórdão n 853/2013TCU

13.2Para efeito da cláusula 13.1, conceitua-se:

13.3Garantia de Obra: Prazo qüinqüenal, período de 5 anos, definido pelo art. 618 do Código
Civil, no qual os executores têm responsabilidade objetiva pelos defeitos verificados nas obras.

13.4Responsabilidade Objetiva: estabelece que as pessoas jurídicas de direito público ou
privado responderão diretamente pelos danos causados a terceiros, independentemente de dolo ou
culpa.-:•-;. •••";:;:^••   ....    ;.•.;:^  :\^ .   ; ... :•;•: \:.^.

13.5Excludentes de Culpabilidade: São situações que, quando devidamente provadas, afastam
qualquer responsabilidade do agente, inclusive a responsabilidade objetiva. São elas tão somente:
caso fortuito, motivo de força maior culpa exclusiva de terceiros e inexistência do defeito.

13.2 Fundamentação

13.2.1O controle da Administração Pública sobre o desempenho das obras recebidas é assegurado
fundamentalmente pelo art. 618 do Código Civil, o qual impõe que nos contratos de empreitada
de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução
responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim
em razão dos materiais como do solo.
13.2.2Tal controle também é assegurado pelo art. 73,  2, da Lei n 8.666/93, Lei de Licitações
e Contratos, que determina: O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade
civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução
do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
13.2.3A aplicação do Código Civil aos contratos da Administração Pública é assegurado pelo art.
54 da Lei n 8.666/93, que dispõe: Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se
pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletívamente, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
13.2.4A responsabilidade por defeitos precoces nas obras atinge também os projetistas ou
empresas de consultoria, por falhas ou omissões nos projetos, ainda que estes tenham sido
recebidos e aprovados pela Administração Pública.
13.2.5A notificação aos responsáveis por quaisquer defeitos verificados em obras públicas,
durante o prazo qüinqüenal de garantia, é assegurada em função da sua responsabilidade objetiva,
determinada pela lei, cabendo a estes as eventuais provas de excludência de culpabilidade, que

devem se limitar tão somente às alegações de: caso fortuito, motivo de força maior culpa exclusiva
de terceiros e inexistência do defeito.

Rua Coronel José Gomes de Sá 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.
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13.2.6 Os Gestores Públicos, durante o prazo qüinqüenal de garantia, são obrigados a notificar os

responsáveis pelos defeitos verificados nas obras públicas. Sua omissão ou a realização de
quaisquer despesas para as correções, sem observância dos procedimentos tratados nesta
Orientação Técnica, são tipificadas pelo art. 10 da Lei n 8.429/92, Lei de Improbidade
Administrativa, que define: Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. Io desta Lei.
13.3 Procedimentos de campo, notificação dos responsáveis e processo administrativo.
13.3.1Os profissionais habilitados para fiscalização da obra precisam ir a campos munidos dos

instrumentos necessários à identificação, localização e registro dos defeitos, de acordo com a
obra a ser avaliada.

13.3.2Todos os defeitos encontrados devem ser individualmente referidos em formulários
próprios, para cada tipo de obra, como exemplificativamente os constantes nos anexos desta
Orientação Técnica.

13.3.3Os formulários de registro devem indicar, com precisão adequada, a localização e a espécie
de cada defeito encontrado.
13.3.4Os defeitos que sejam flagrantemente decorrentes de caso fortuito, motivo de força maior
ou culpa exclusiva de terceiros não devem ser relatados para notificação aos executores da obra,
posto que caberão à Administração Pública as suas correções. Não obstante, estes devem constar
nos formulários com uma legenda que os relacione às cláusulas de exclusão de culpabilidade
aplicáveis.
13.3.5Os profissionais devem, ainda, realizar registro fotográfico de cada tipo de defeito relatado,

e somente após isso serão reconhecidos.
13.3.6Concluídos os procedimentos de campo e havendo defeitos anotados, os formulários serão
encaminhados ao PROCON Municipal que deve instaurar, de imediato, o competente processo
administrativo, que se iniciará com a notificação extrajudicial do empreiteiro responsável.
13.3.7A notificação deve ser acompanhada dos formulários com os registros de todos os defeitos
encontrados e das fotografias exemplificativas.
13.3.8Na notificação deve ser estabelecido um prazo para o início dos serviços de correção dos
defeitos, excluindo-se os que estejam relacionados a cláusulas excludentes de culpabilidades, ou

para a apresentação da defesa.

13.3.9Caso a empreiteira responsável se comprometa a executar as reparações, a Administração
Pública deve se certificar de que as soluções apresentadas por aquela, caso divirjam das suas, são
as mais adequadas para garantir que os serviços não sejam meramente paliativos, ou seja, que
durem por toda a vida útil da obra.

13.3.10A equipe técnica expressamente designada pela Administração Pública para a fiscalização
dos serviços de correção dos defeitos deve realizar o controle tecnológico, em consonância com
as normas vigentes, imprescindível para sua aceitação.
13.3.11Caso a empreiteira responsável encaminhe uma peça de defesa, a Administração Pública
deve verificar se todos os defeitos relacionados foram objeto de contra-argumentos e se aquela
restringiu sua tese às quatro excludentes de culpabilidade.
13.3.12Após a análise da peça de defesa, a Administração Pública deve emitir relatório técnico
que, concluindo pela sua procedência, recomende o arquivamento do processo, ou, concluindo

••tf êir ae d >    J ESt-à.
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PREFEITURA
CONTRATANT

SOUSA - PB, 18 de seten\bro de

PREFEITURA DE SOUSA
ESTADO DA PARAÍBA

pela improcedência, fundamente nova notificação ao executor, desta feita para o início imediato
dos serviços.

13.3.12 Essa nova notificação deve ser acompanhada de planilha orçamentária que descreva os
serviços a serem executados, com suas respectivas quantidades e preços. Quanto a esta, ainda cabe
defesa por parte do executor.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1 - Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo
previsto, desde que atendidas às formalidades pactuadas.
13.2. Notificar à Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do
especificado neste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO

14.1 - ELEIÇÃO: Para dirimir todas as questões decorrentes deste contrato, fica eleito o foro a que

pertencer o Município de Sousa/PB, não obstante outro domicílio que a CONTRATADA venha a
adotar, ao qual expressamente aqui renúncia.

E, por estarem justas e acertadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor,

os representantes legais das partes, para fazer valer todos os efeitos jurídicos, juntamente com 02
(duas) testemunhas abaixo assinadas, que tudo presenciarem.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA

NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A CEAIA, toma público nos termos da lei, para NOTIFICAR V. S." K J M DE ANDRADE LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ N 49.385.374/0001-60, na pessoa de seu representante
legal, da decisão exarada nos autos, em comprovada a ocorrência de infração a dispositivos contratuais
e a responsabilidade do Contratado perante as faltas apuradas no Processo Administrativo de Apuração
de Infrações Administrativas n 005/2025, oriundo do Pregão Eletrônico n 036/2025, que decidiu pela
aplicação das seguintes sanções: 1) Rescisão Unilateral do Contrato, previsto na cláusula Décima Se
gunda, item 12.2 do Contrato e art. Art. 137, inciso 1 da Lei 14.133/21; 2) Impedimento de licitar com
o Município de Teixeira pelo período de 01 (um) ano, previsto na Cláusula Décima Terceira, subitem
13.1, II, e subitem 13.2, III, do contrato, Art. 155, II e Art. 156, inciso III, 4, da Lei 14.133/21; Nesta
oportunidade, fica a empresa supracitada NOTIFICADA, através do seu representante legal, para que,
caso deseje, apresente Recurso Administrativo quanto a DECISÃO acima, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, a contar do recebimento desta. O recurso poderá ser apresentado em original na Sala da CEAIA,
localizada na Rua Capitão João O. Lira, Io Andar, Centro, Teixeira/PB, ou pelo e-mail teixeiracomissao-
deapuracao@gmail com, em todos os dias úteis de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Teixeira/PB, 19 de Setembro de 2025.
MYCHAEL ALVES MENDES

PRESIDENTE DA CEAIA

Prefeitura Municipal
de Teixeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N 0397/2025
TOMADA DE PREÇO N" 09/2022
OBJETO: Construção de Escola cora 6 (seis) salas, localizada, no Bairro Angelim, no Município de
Sousa/PB, conforme Termo de Convênio N 538/2021, discriminados e quantificados nos anexos do edital.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sousa/PB
CONTRATADO: COMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-09.545.520/0001-54
FUNDAMENTO: Lei n 8.666/93
FONTE DE RECURSO: 15750000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados
à Educação
DATA DO CONTRATO: 19/09/2025
VALOR TOTAL: R$ 469.306,79 (quatrocentos e sessenta e nove mil trezentos e seis reais e setenta e
nove centavos)
VIGÊNCIA: 12 meses
Sousa-PB. 19 de setembro de 2025
HELDER MOREIRA ABRANTES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL DE SOUSA-PB

tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.isfe www.sousa.Db.pov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente,
3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação).

Sousa-PB, 19 de setembro de 2025
INGRID MARA DE LIMA LEITE

DIRETORA INTERNA DE PROCESSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

CONCORRÊNCIA N 07/2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção de Creche Padrão
FNDE - Tipo I, a ser implantada no Loteamento Jardim Rio do Peixe, neste Município de Sousa/PB, no
âmbito do Contrato de Repasse n 1093162-06 e Convênio FNDE correspondente.
Sessão: 07 de outubro de 2025, às 10:00 horas (horário de Brasília), através do site wwwportaldecnm-
praspublicas.com.br.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados poderão obter ainda edital no Portal Nacio
nal de Contratações Públicas, https://www.eov.br/pncp/pt-br e nos endereços eletrônicos https://tramita.
tce.pb.gov.br/tramita/papes/main.jsfe www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente,
3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação).

Sousa-PB, 19 de setembro de 2025
INGRID MARA DE LIMA LEITE

DIRETORA INTERNA DE PROCESSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

CONCORRÊNCIA N" 08/2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Campo de
Futebol Gerlanildo Linhares da Silva, localizado no Centro Social Utbano - CSU, destinado à Escola
Municipal Chico Mendes e à comunidade local, neste Município de Sousa/PB.
Sessão: 07 de outubro de 2025, às 10:00 horas (horário de Brasília), através do site www.portaldecom-
pra.spuhlicas.com br.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados poderão obter ainda edital no Portal Nacio
nal de Contratações Públicas, https://www.gov.br/pucpipt-br e nos endereços eletrônicos https://traniita.
tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.isf e www.sousa.pb.pov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente,
3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação).

Sousa-PB, 19 de setembro de 2025
INGRID MARA DE LIMA LEITE

DIRETORA INTERNA DE PROCESSOS

litit.StinMÍCí:5., .c. .oín,bt
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados poderão obter ainda edital no Portal Nacio
nal de Contratações Públicas, hltBS.://3^gByhr/pjiçja/Bt::Í!r e nos endereços eletrônicos hi

PARA AQUISIÇÃO DE RADIO CQMUNICADOR, DESTINADO AOS AGENTES DE TRAN
SITO, CONFORME AS DESCRIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES
DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, com critério de julgamento MENOR
PREÇO GLOBAL, nos termos do Art. n 75, inciso II da Lei 14.133/2021, e de acordo com as condi
ções, critérios e procedimentos estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos, objetivando obter
a melhor proposta, que será realizado no dia 23 de setembro de 2025, às 08h3Omin, no sítio eletrônico
iiül!S^é^^t^2QIlablauii2l3ISIIut!lÍEaagGfiIILlB^- MODO DE DISPUTA: aberto. RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: 23/09/2025 às 08h30min. FINAL DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS. 26/09/2025
ás 8:29hs. ABERTURA DA FASE DE LANCES: 26/09/2025 às 08h30min. ENCERRAMENTO DA
FASE DE LANCES: 26/09/2025 às 14h30min.

Sousa - PB, 19 de setembro de 2025.JOSÉ MENDES CAVALCANTE NETO
DIRETOR INTERNO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N 00032/2025
O Agente da Contratação, torna público para conhecimento dos interessados a realização DISPENSA
DE LICITAÇÃO n 0032/2025, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM APOIO À GESTÃO ESTRATÉGICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA
PRESENCIALOBRIGATÓRIA DE SEGUNDAA SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO COMERCIAL
DAS 8H ÀS 17H, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA/PB, com critério
de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos do Art. n 75, inciso II da Lei 14.133/2021, e de
^grada com as condições, critérios e procedimentos estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos,
' ^ivando obter a melhor proposta, que será realizado no dia 25 de setembro de 2025, às 08h30min,

^tio eletrônico https://www.poriaidecompraspublieas.cotn.hi7. MODO DE DISPUTA: aberto.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 25/09/2025 às 08h30min. FINAL DO RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: 30/09/2025 às 8:29hs. ABERTURA DA FASE DE LANCES: 30/09/2025 às O8h3Omin.
ENCERRAMENTO DA FASE DE LANCES: 30/09/2025 às 14h30min.

Sousa - PB, 19 de setembro de 2025.JOSÉ MENDES CAVALCANTE NETO
DIRETOR INTERNO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N 00033/2025
O Agente da Contratação, toma público para conhecimento dos interessados a realização DISPENSA DE
LICITAÇÃO n 0033/2025, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA DISPONIBIL1ZAÇÂO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PRE
SENCIAL DIÁRIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8H ÀS 17H, DE APLICATIVO/SOF
TWARE DE MONITORAMENTO EAVAIJAÇÃO DA APS, ACESSÍVEL ONLINE E TAMBÉM
EM VERSÃO PARA DISPOSITIVOS ANDROID E IOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, com critério de julgamento MENOR PREÇO
GLOBAL, nos termos do Art. n 75, inciso 11 da Lei 14.133/2021, e de acordo com as condições, crité
rios e procedimentos estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos, objetivando obter a melhor
proposta, que será realizado no dia 26 de setembro de 2025, às O8h3Omin, no sítio eletrônico https://
wivwperta!deçompt9spu(üicas,ísm,br/. MODO DE DISPUTA: aberto. RECEBIMENTO DAS PRO
POSTAS: 26/09/2025 às 08h30min. FINAL DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 01/10/2025 às
8:29hs. ABERTURA DA FASE DE LANCES: 01/10/2025 às O8h3Omin. ENCERRAMENTO DA FASE
DE LANCES: 01/10/2025 às 14h30min.

Sousa - PB, 19 de setembro de 2025.JOSÉ MENDES CAVALCANTE NETO
DIRETOR INTERNO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N 00034/2025
O Agente da Contratação, toma público para conhecimento dos interessados a realização DISPENSA DE
LICITAÇÃO n 0034/2025, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECOOIALIZADA
PARA PRESTAR APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NO GERENCIAMENTO DOS SERVI
ÇOS DO SUS EM ÂMBITO MUNICIPAL, COM PRESENÇA OBRIGATÓRIA DE SEGUNDA
A SEXTA-FEIRA, DAS 8H ÀS 17H, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
SOUSA-PB, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos do Art. n 75, inciso II
da Lei 14.133/2021, e de acordo com as condições, critérios e procedimentos estabelecidos no Termo de
Referência e seus anexos, objetivando obter a melhor proposta, que será realizado no dia 24 de setembro
de 2025, às 08h30min, no sítio eletrônico htlps.7/www.portaldecompraspublicas.com.br/. MODO DE
DISPUTA: aberto. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 24/09/2025 às O8h3Omin. FINAL DO RECE
BIMENTO DAS PROPOSTAS: 29/09/2025 às 8:29hs. ABERTURA DA FASE DE LANCES: 29/09/2025
às O8h3Omin. ENCERRAMENTO DA FASE DE LANCES: 29/09/2025 às 14h30min.

Sousa - PB, 19 de setembro de 2025.JOSÉ MENDES CAVALCANTE NETO
DIRETOR INTERNO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

CONCORRÊNCIA N" 06/2025
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da obra de Construção da
Escola Padrão FNDE - 9 salas, a ser implantada no bairro Alto do Cruzeiro, neste Município de Sousa/
PB. no âmbito do Contrato de Repasse n 1093187-31 e Convênio n 957775, firmado junto ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.
Sessão: 07 de outubro de 2025, às 10:00 horas (horário de Brasília), através do site www.portaldecom-

Diário OficialJoão Pessoa - Sábado, 20 de Setembro de 202542
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HELDER MOREIRA ABRAN7^S ôE C -dtVALHO
PREFEITO CONSTO 'JCONAL

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Sousa, Estado da  'g-t í a, e,.  19 k :•• ioo d" 291: i.

Art. Io - Nomear para atuar nos procedimentos relativos ; . L ;ta; , o- -c for; ^ ; de diretor interno do

processos, de acordo com art. 6^  3, decreto municipal n -50 ^, regulamento da le: federal n 14.133/2021

no âmtüu no ['.:•• jr Lx^xativo Municipal:

Ingrid M^ra de Lima Leite

José Mendes Cavalcante Neto

Art. 2o - Ambos, diretores internos, poderão atuar livreme te . .pri do ^ d^n^nda- do setor.

^*v3  Esta Pt rtaria entra em vigor na data de sua publica çác

PORTA ^IA M1' 493/2025/PMS-GP

O PRE^^ITO   MU• ICÍPIO DE SOUSA/PB no uso ^

do Município c/c o que dispõe no decreto municipal nü

d^-vosicc-es l?g..i?.

RESOL/fc;

.  i.  :<in:?re a Lei Orgânic

t^i^ i tvj 14.133/2021 e demaiL

!•#•!•>      -•

9 de Junho de 2025

Jornal Oficial do Município - Lt  I    de n •" í   1 '

N 135'- Edição Especial de Junho de 2025^. F    -   g
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HELDER MOREIRA ABRANTES DE CARVALHO
PREFEITO CONSTEI ÜCiONV f

PORT ARI A N . 49^V2025/PMS-GP

O PRE17EITO DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB, no uso ca ^^ a;. ;^ulsu^. 4n._ il.^- ^onfere a Lei Orgânic

do Município c/c o que dispõe no decreto municipal n 8^ ' A ; a í ei ^d^^ral r^ 14.133/2021 e demai

disposições legais.

f^SOLVF:

Art. Io - Nomear para atuar nos procedimentos relativos à^ ' n taç . c > i    u 7ír de "^ente de contratação

equipe de apoio, de acordo com art. 16 do decreto municipal n  33' />.    ^^c la'iiento da lei federal n

14.133/2021, no âmbito do Poder Executivo Municipal:

Agente de contratação:

Renata Duarte Costa

Fellipe Ruan Lima Mendes

Sulange Sobreira de Paula

Equipe Je apoio:

/"•\  1 ngrid Mara de Lima Leite

José Mendes Cavalcante Neto

Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi. ai J.;.>.

Art. 3o - Mantém-se válida a portaria anterior para promo\ ei qualquer ato necessário relativo aos processo

anteriores, com fundamento nas leis n 8.666/93,10.520/02, entre outras.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Sousa, Estado da Pami^a, ev í ^ U -curo de 2013.

co^ 4  -  g  ti, 9 de Junho de 2025
r •* f  ,**wt.      t

N 1354- Edição Especial de Junho de 2025

Jornal Oficial do Município - Lt  1   tiici, u e f 1 ' 4
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HELDER MOREIRA ABRAN1 ES DE C •, R 'ALHO
PREFEITO CONSTEI UCONA L

Art. Io - Nomear para atuar nos procedimentos relativos às !.v>' ;-çõ< a ^v In de gv^or de contrato, efisca

de contrato, respectivamente, de acordo com art. 40 do d< ei > •. mu ic p í a 8 0 A, que regulamenta a le

federal n 14.133/2021, no âmbito do Poder Executivo Mur io;p u

Alyne Santos de Paula - gestora contratos

Luiz Fernando Soares Xavier - fiscal contratos

Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua public açà>

O
Gabinete do Prefeito ConsHtvcional do Município de Sousa, Estado da Parad^, e.n ;)9 0^ 'wnho de 2025.

PORTARIA N. 495/2025/PMS-GP

O PRE^EITO DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB, no uso ce su-i?- at '^^ r; e ^v^ J e :onfere a Lei Orgânic

do Município c/c o que dispõe no decreto municipal n 850 A e :i Lei federal n 14.133/2021 e demai

disposições legais.

ou --A . - . g  ,c i, i 9 de Junho de 2025N 1354- Edição Especial de Junho de 2025

Jornal Oficial do Município - Le ! : ^ci "u - l  1

^i^Ü~ Uíf^^..^-^L^ ̂ , a^Íl^^.^^fc '. ^i^t.l>.^^^lÈitwV^^ik'^!"-J
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Aprovado pela Instrução Normativa RFB n 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/09/2025 às 13:56:01 (data e hora de Brasília).

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIALSITUAÇÃO ESPECIAL

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
12/05/2008

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

TELEFONE
(83)9117-7810

ENDEREÇO ELETRÔNICO
COMPACTO.CONST.INCORP@GMAIL.COM

UF
PB

MUNICÍPIO
JOÃO PESSOA

BAIRRO/DISTRITO
TAMBAU

CEP
58.039-181

COMPLEMENTO
SALA 205

NUMERO
525

LOGRADOURO
AV SENADOR RUY CARNEIRO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

PORTE
ME

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
COMPACTO

NOME EMPRESARIAL
COMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

DATA DE ABERTURA
12/05/2008

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
09.545.520/0001-54
MATRIZ

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

aboutblank19/09/2025, 13:56
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2/3aboutblank

Página: 2/3

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/09/2025 às 13:56:01 (data e hora de Brasília).

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIALSITUAÇÃO ESPECIAL

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
12/05/2008

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

TELEFONE
(83) 9117-7810

UF
PB

MUNICÍPIO
JOÃO PESSOA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
COMPACTO.CONST.INCORP@GMAIL.COM

BAIRRO/DISTRITO
TAMBAU

CEP
58.039-181

COMPLEMENTO
SALA 205

NÚMERO
525

LOGRADOURO
AV SENADOR RUY CARNEIRO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e
aeroportos
43.29-1 -99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

NOME EMPRESARIAL
COMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

DATA DE ABERTURA
12/05/2008

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
09.545.520/0001-54
MATRIZ

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

about:blank19/09/2025, 13:56
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Aprovado pela Instrução Normativa RFB n 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/09/2025 às 13:56:01 (data e hora de Brasília).

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIALSITUAÇÃO ESPECIAL
********

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
12/05/2008

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

TELEFONE
(83) 9117-7810

ENDEREÇO ELETRÔNICO
COMPACTO.CONST.INCORP@GMAIL.COM

UF
PB

MUNICÍPIO
JOÃO PESSOA

BAIRRO/DISTRITO
TAMBAU

CEP
58.039-181

COMPLEMENTO
SALA 205

NÚMERO
525

LOGRADOURO
AV SENADOR RUY CARNEIRO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 -Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 -Atividades paisagísticas

NOME EMPRESARIAL
COMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

DATA DE ABERTURA
12/05/2008

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
09.545.520/0001-54
MATRIZ

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

about:blank19/09/2025,13:56
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N Via 1

Certidão válida até: 21/10/2025

Código de autenticidade: C6121D163E4E6272

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

Certidão emitida gratuitamente em 22 de Agosto de 2025

A autenticidade desta certidão deve ser confirmada na pagina da Secretaria da Receita,
no endereço: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/

ÕBSBIVAÇÕES^
IMOBILIÁRIAS:
MERCANTIS: 0001023888

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUEREWTE

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que
vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do
requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de
natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Município.

Esta certidão atesta a regularidade fiscal do contribuinte e não representa a retirada automática
dos débitos do registro público de inadimplência, onde para isto será necessário o pagamento
prévio dos emolumentos específicos.

PARECER DA

Endereço
AVENIDA SENADOR RUY CARNEIRO, 525  - SALA: ;COMPLEMENTO: SALA 205;, BAIRRO
TAMBAU, JOÃO PESSOA/PB - CEP: 58.039-181

Nome do Contribuinte
COMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ
09.545.520/0001-54

DADOS DO CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
NÚMERO DA CERTIDÃO: 7.638.412/25-70
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Certidão de Débito emitida via 'Internet'.

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os
assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação
REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais
administrativos definitivamente constituídos e inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem
exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela
porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,
devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço Validar Certidão de Débito na
página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não
compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado
estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à
prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no
âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

58041-000
CEP:
SALA 906
Complemento:

09.545.520/0001-54
CNPJ/CPF:

1200
Número:

BAIXADO EX OFFICIO
Situação Cadastral:
JOÃO PESSOA
Município:

INCORPORAÇÃO LTDA

16.156.388-0
Inscr. Estadual:
EXPEDICIONÁRIOS
Bairro:
JULIA FREIRE
Endereço:
COMPACTO CONSTRUÇÃO E
Nome Empresarial:

CÓDIGO: C1B2.8084.8530.B782Emitida no dia 07/08/2025 às 12:40:18

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

o

o
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CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 09.545.520/0001-54

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1.constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2.constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a'a'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 22:20:41 do dia 30/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/01/2026.
Código de controle da certidão: 152A.13B9.ACAB.ABF1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
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Dúvidas e sugestões: cndt®tst.jus.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.545.520/0001-54
Certidão n: 18223954/2025
Expedição: 31/03/2025, âs 13:02:18
Validade: 27/09/2025 -  180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que compacto construções e serviços ltda (matriz e filiais)
, inscrito (a) no CNPJ sob o n  09.545.520/0001-54, NÃO CONSTA como

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.  12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciãrios, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

Página 1 de 1

Impresso por convidado em 28/10/2025 13:11. Validação: A436.87E8.B388.D499.D5C5.A90D.2A1F.5909. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 39512/22. Data: 08/10/2025 14:52. Responsável: Renata D. da Costa.

226

226



A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/09/2025 a 18/10/2025

Certificação Número: 2025091906371505900948

Informação obtida em 19/09/2025 14:15:18

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que,
nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em
situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS.

PESSOA / PB / 58039-181

COMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREU

Inscrição: 09.545.520/0001-54

Razão
Social:

Endereço: Av senador ruy carneiro 525 sala 205 / tambau / joao

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

CAIJZA
CAIXA ECONÔMICA. FEDERAI.

o
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1.Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução n 17/2010, da

Presidência do TJPB e na Resolução n 121/2010 do CNJ.
2.O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade

deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3.Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES

CRIMINAIS.
4.A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados

de forma diversa.
5.A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao e insira o
código de validação: XVWX.uFmh. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação

ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, nada consta

contra:

CNPJ: 09.545.520/0001-54

Razão Social: COMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia: COMPACTO

Certidão emitida às 10:55 de 22/08/2025.

Validade 30 dias

CERTIDÃO NEGATIVA
FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)

Telefone: (83) 3216-1440
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O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 08/10/2025 às 14:52:47 foi protocolizado o documento
sob o Nº 126734/25 da subcategoria Contratos , exercício 2025, referente a(o) Prefeitura Municipal de Sousa,
mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Renata Duarte da Costa.

Número do Contrato: 000003972025
Data da Publicação: 19/09/2025
Data da Assinatura: 18/09/2025
Data Final do Contrato: 19/09/2026
Valor Contratado: R$ 469.306,79
Objeto: Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de
menor preço global para Construção de Escola com 6 seis salas localizada no Bairro Angelim no Município de
SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Contratado (Nome): Compacto Construcoes E Servicos Eireli
Contratado (CNPJ): 09.545.520/0001-54

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

RECIBO DE PROTOCOLO

 TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

AutenticaçãoInformado?Documento

Comprovante de publicidade Sim 452679c0cbb563d3caf4c94948144cdf

Comprovantes de regularidade da contratada Sim a43687e8b388d499d5c5a90d2a1f5909

Comprovação da existência de dotação orçamentária Não

Contrato ou instrumento equivalente Sim bdde32a65be96117047899a3b1f2d16f

Designação da fiscalização técnica do contrato Não

Designação do fiscal administrativo do contrato Não

Designação do gestor do contrato Sim 7f407f1cdf029c9ddf98b0824dbad47d

João Pessoa, 08 de Outubro de 2025

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB
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