ESTADO DA PARAIBA

CONTRATO N°686/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI
FAZEM O MUNICIiPIO DE
SOUSA E A EMPRESA COVALE
CONSTRUCOES E SERVICOS
EIRELI CNPJ: 11.170.603/0001-
58.

O MUNICIPIO DE SOUSA, ESTADO DA PARAIBA, entidade de Direito Publico Interno,
localizada a rua Cel. José Gomes de S4, 27, 1° andar, Centro — Sousa, inscrita no CNPJ sob o n°
08.999.674/0001-53, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Fabio Tyrone Braga de
Oliveira, CPF 840.833.284-87, RG 2005034826 CE 2°ia, doravante denominada
CONTRATANTE e a empresa COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 11.170.603/0001-58 estabelecida na rua Sargento Sarmento 22A, Bairro do Estreito CEP:
58.800-785, Sousa/PB, representada por Francisco Tiago Figueiredo Barbosa CPF (MF) n°
035.508.784-78 e RG n° 2.574.232 SSP SP, doravante denominada CONTRATADA, vencedora
da Concorréncia N. 05/2022, celebram o presente Contrato sob a égide da Lei 8.666/93, alterada
pela Lei 8.883/94 republicada em 06/07/94, mediante as cliusulas e condicoes que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1 - Fundamenta-se o presente Contrato, nas disposicoes da Lei n® 8.666/93 de 21/06/93 e suas
alteracoes posteriores, no Edital de n° 05/2022 — Processo Administrativo n° 16/2022 -
Modalidade: Concorréncia, no ato homologatério assinado em 03 de outubro de 2022 pelo
Senhor Prefeito Municipal, tudo constante do processo correspondente que fica fazendo parte
integrante deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 NATUREZAS DOS SERVICOS FORMA DE SUA EXECUCAO: O objeto deste contrato
¢ a Contratagdo de empresa especializada, cujo critério de selegdo da proposta mais
vantajosa serd a de menor prego global, para a Constru¢io de uma Creche com
capacidade para 50 criangas, no Conjunto Habitacional, Silvana Braga, conforme
Convénio SEECT/PB n° 515/2021, no Municipio de Sousa/PB, SOB-REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, inclusos todos os SErVICOS MNecessarios a
funcionalidade da total da obra, e deverio ser obedecidos os projetos, plantas, especificacoes e
observacdes técnicas fornecidas pela PREFETTURA, que fazem parte integrante deste contrato.

2.2 NORMAS TECNICAS, MATERIAIS E MAO DE OBRA: A CONTRATADA obriga-se a
executar a obra objeto deste contrato de acordo com as melhores normas técnicas especificas e
empregando exclusivamente materiais e mio de obra de primeirissima qualidade. S6 se admitira o
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2.3 ALTERACOES, OMISSOES E ACRESCIMOS: Pelo presente a CONTRATADA obriga-se
a executar nas mesmas condicoes deste contrato, 0s acréscimos necessarios na obra devidamente
autorizados pela Presidéncia, até o limite prevista na Lei 8.666 /93 do valor inicial atualizado do
contrato. Estas alteracdes serio efetuadas através de Termo Aditivo, apOs apresentagdo de novas
propostas da Contratada, dentro dos critérios seguintes:

a) Os servigos acrescidos ou suptimidos e que constem na proposta inicial serdo acertados pelo
valor da mesma, ou seja, se acrescidos, pagos pelo valor da proposta e se suprimidos, diminuidos
do valor do contrato. Estio excluidos deste acerto as vatiagdes de quantidades estimadas pela
PREFEITURA e as apresentadas pelo licitante.

b) Servicos nio contidos na proposta inicial deverio ser acertados com base nos precos unitarios
da nova proposta.

2.4 - Este contrato podera ser alterado nos seguintes casos:

2.4.1 - Unilateralmente, pela PREFEITURA.

a) Quando houver modificagio do projeto ou das especificacoes visando melhor adequagao
técnica aos objetivos a que se destina;

b) Quando necessatia a modificacio do valor contratual em decorréncia de acréscimos ou
diminuicio quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

¢) Quando houver interrupgio da execugao do contrato ou diminuicio do titmo de trabalho por
ordem e no interesse da Administragao.

2.4.2 - Por acordo das partes:

a) Quando conveniente 2 substitui¢ao da garantia de execugao:

b) Quando necessiria 2 modificagao do regime de execugao ou do modo de fornecimento, em
face de verificacio técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originirios;

¢) Quando necessaria a modificagao da forma de pagamento, por imposicao de circunstancias
supetrvenientes, mantido o valor inicial atualizado;

d) No caso de supressio de obras ou servicos, se a contratada ja houver adquirido os materiais e
depositado os mesmos no canteiro, deverio ser pagos pela PREFEITURA aos mesmos custos
de aquisi¢io, regularmente comprovados e monetatiamente corrigidos, e quaisquer outros danos
eventualmente decotrentes da suptressio poderdo ser indenizados, desde que regularmente
comprovados.

e) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncias de disposicoes legais, quando ocorridas apds a data da apresentagao da proposta,
de comprovada repercussio nos pregos contratados, implicarao a revisao destes para mais ou
para menos, conforme o caso.

2.5 - FISCALIZACAO: A fiscalizacio da obra sera feita pela PREFEITURA e/ou por firma pot
ele indicadas, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar, de modo amplo e completo, a a¢io do
fiscal, permitindo-lhes livre acesso a todas as partes da obra e local onde se encontrarem
depositados materiais destinados aos servicos referidos no presente contrato. Fica ressalvado
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que a efetiva ocorréncia da fiscalizagio nao exclui nem restringe a responsabilidade da
CONTRATADA na execucio da obra, que devera apresentar solidez e perfeicao absolutas.

2.5.1 - A fiscalizacao do Contrato seri exercida pela Secretaria de Infra Estrutura e Planejamento
através do seu Secretario Municipal e dos seus técnicos, sendo gestor do Contrato o servidor
indicado pelo municipio, ou ainda por empresa contratada para esse fim.

2.5.2 - A fiscalizacio poderi proceder qualquer determinagio que seja necessaria a perfeita
execucdo dos servicos, inclusive podendo determinar a paralisagaio dos mesmos quando nao
estiver havendo atendimento as clausulas contratuais.

2.5.3 - A fiscalizacio de que tratam os subitens antetiores nao isenta a Licitante vencedora das
responsabilidades assumidas com a celebracao do Contrato.

2.6 - DA ACAO FISCALIZADORA: Os fiscais da PREFEITURA terdo amplos poderes para,
mediante instrugdes por escrito:

a) Exigir da CONTRATADA a imediata.retirada de engenheiros, mestres e operarios que
embaracem a fiscalizacio, nio atendam a seus pedidos ou cuja permanéncia nas obras sejam
consideradas inconvenientes;

b) Recusar materiais de ma qualidade ou nio especificados e exigir sua retirada das obras;

¢) Sustar quaisquer servicos executados em desacordo com a boa técnica e exigir sua reparacio
ou demoli¢ao e substituicao por conta da CONTRATADA;

d) Exigir da CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios ao perfeito conhecimento
e controle dos servicos;

e) Determinar ordem de prioridade para os servigos, desde que nio altere o cronograma da obra;

f) Exigir a utilizagio de maquinas, ferramentas e equipamentos além dos que estiverem em
servico, desde que considerados necessirios pela PREFEITURA.

CLAUSULA TERCEIRA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

2.7 EXCEPCIONAMENTE, A FISCALIZACAO DO OBJETO SERA DISCUTIDA EM

REUNIAO TECNICA NO SETOR DE PLANEJAMENO E AS ACOES SERAO

LAVRADAS EM ATA E ASSINADAS PELAS PARTES COMO PARTE INTEGRANTE

DO PROCESSO.

3.1- GENERICAS: Além dos casos comuns, implicitos ou expressos neste contrato, nas
especificacdes e nas leis aplicaveis a espécie, cabe exclusivamente a CONTRATADA.

a) Executar a obra objeto deste contrato com fornecimento de todos os
componentes que se facam necessarios, sem qualquer 6nus adicional para a PREFETTURA.
b) Contratar todo o seu pessoal, observar e assumir os Onus decorrentes de todas as

prescricoes das Leis Trabalhistas e da Previdéncia Social, bem como dos encargos fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato, niao transferindo a PREFEITURA a
responsabilidade por seus pagamentos, nio podendo, assim, onerar o objeto do contrato ou
Q7i restringir a regularizacio e o uso das obras e edificacoes, inclusive perante o Registro de Imaoveis.

C) Ressarcir os danos ou prejuizos causados a PREFEITURA e a pessoas e bens de
terceiros, ainda que ocasionados por agao ou omissao de seu pessoal ou de propostos, nio

PREFEITURA DE
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excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao realizada pelos técnicos da
PREFEITURA.

CLAUSULA QUARTA — PRAZO

4.1 - ANDAMENTO DA OBRA E PRAZO: O prazo concedido para conclusio total da obra ¢
contados a partir da data da emissio da ordem de servicos.

42-0 prazo de vigéncia do Contrato sera simultaneo ao prazo de execugio da obra que se regera
acordo com o cronograma do projeto da obra a contar da emissio da Ordem de Servico,
podendo ser prorrogado, a critério exclusivo da Administracio Municipal, mediante Termo
Aditivo.

Prazo contrato

11 de outubro de 2023

4.3 - PRORROGACAO: O prazo previsto no item antetior poderi ser prorrogado, mantidas as
demais clausulas e assegurada a manutengao de seu equilibrio financeiro, desde que ocorra algum
dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracao dos servicos ou especificacoes, pela contratante;

b) Aumento das quantidades previstos no contrato, nos limites permitidos por Lei;

¢) Calamidade Publica;

d) Greve generalizada de empregados;

e) Interrupcao dos meios de transportes;

f) Acidente nas obras que avarie, temporariamente, alguma parte executada, uma vez provado
que o acidente nao decorreu de culpa da CONTRATADA;

g) Chuvas copiosas e suas consequéncias;

h) Falta de energia elétrica, necessarias as obras;

1) Interrupcao da execugao do contrato por fato ou ato do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse da administracao;

j) Impedimento de execugao do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracao;

k) Omissio ou atraso de providéncias a cargo da Administragao, inclusive quanto aos
pagamentos previstos que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execuc¢ao do
contrato, sem prejuizo das sangoes legais aplicaveis aos responsaveis;

[) Outros casos que se enquadrem no paragrafo tnico do artigo 1.058 do Cédigo Civil
Brasileiro.

m) Casos que estardo a critério do contratante ante a necessidade de fato, como forca maior e

caso fortuito.

4.3.1 — O Pedido para a prorrogacio do prazo de execucio do contrato deverd ser formalmente
protocolado pela CONTRATADA ao setor Técnico de Engenharia, descrevendo expressamente,
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a partir das alineas do item 4.3, 0 motivo que ensejou a lentiddo ou a paralisacio dos servicos que

ocasionaram no descumprimento do Cronograma Fisico Financeiro.

432 — O prazo para a Execugio sé poderi ser prorrogado com a devida anuéncia da

FISCALIZACAO, motivada/justificada expressamente através de Parecer Técnico,

acompanhado com a atualizagao do Cronograma Fisico Financeiro contratado.

CLAUSULA QUINTA - VALOR DO CONTRATO, PAGAMENTO, DOTACOES E
ENCARGOS FINANCEIROS.

51 - VALOR DO CONTRATO, FORMA E EPOCAS DOS PAGAMENTOS: Pela prestacio
dos servicos previstos respectivamente a PREFETTURA pagara a CONTRATADA a importancia
de R$ 845.452,13 (OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS
E CINQUENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS).

52 - DO PAGAMENTOQ: Pela execugio dos servicos objeto da presente licitagio, a
PREFEITURA efetuari os pagamentos a contratada, até o dia 30 (trinta) do més imediatamente
seguinte 20 da execucio dos servicos, mediante apresentagao de faturas, com base em medicao
que serd realizada pela fiscalizagio da PREFEITURA, precedida da Solicitagao de Medicao,
devidamente protocolado. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagio, comprovante da matricula
da obra dos recolhimentos tributiveis, principalmente FGTS, do ISS e pagamento do pessoal
empregado nesta obra, vencidos até, a data de apresentacdo da fatura pertinente. O pagamento
dos servicos sera efetuado com a devida apresentacio da nota fiscal, com base em medicio que
serd realizada pela fiscalizagio da PREFEITURA;

52.1 - As parcelas somente serdo liberadas de conformidade com os prazos contidos no
cronograma fisico-financeiro da proposta ou no término da etapa, contido no mesmo,
prevalecendo a data que ocorreu por tltimo;

5.2.2 - O prazo de pagamento: O pagamento dos servicos serd efetuado em até o dia 30 (trinta)
do més imediatamente seguinte a execucao dos servicos, com a devida apresentacio da nota
fiscal, com base em medicao que seti realizada pela fiscalizacao da PREFEITURA;

5.2.3 - Em todos os valores de pagamentos relativos ao fornecimento de bens, servigos e
contratagio de obras, sera creditado o produto resultante de 1,5% (um e meio por cento)
ao Fundo Municipal de Apoio ao Micro e Pequenos Negocios, retido na fonte, por forga
da Lei n° 2.211/09, que institui o Programa “Fazer Negdcio”.

524 .- A nota fiscal fatura com defeitos ou vicios, ou ainda aquela que nio cumprir com o
disposto no item 14.1.1 do Edital, devera ser retificada/substituida/complementada sendo que
o prazo de pagamento reiniciard ap6s a regularizacao, sem quaisquer 6nus para a Contratante.

5.3 DOTACAO

5.3.1. As despesas decorrentes da contratacao dos servigos previstos nesta TOMADA DE

PRECO correrio a conta da rubrica especifica consignada no or¢amento programa do Exercicio

financeiro de 2022 e conforme Convénio SEECT /PB n° 515/,

22.060 — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

1, abaixo especificados:

PREFEITURA DE
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°8 ‘

12.365.1005.1108 — Construcio de Creche

15001001 — Recursos ndo Vinculados de Impostos — MDE

4.4.90.51.01-Obras e Instalacoes

15750000 — Transferéncias de Convénios e Instrumentos Congéneres Vinculados a Educagao
4.4.90.51.01-Obras e Instalagcoes

Secretatia de Estado da Fducacio e da Ciéncia e Tecnologia da Paraiba (SEECT/PB)

CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA N©:
22101.12.361.5006.2769.00000000287.44405100.11200.
RO N° 2478/2021

CLAUSULA SEXTA - DAS SANGCOES

6.1 - MULTAS POR ATRASO CONTRATUAL: A multa global seri calculada pela seguinte
formula:

M= (0,01V/P)x N

Onde:

M = Valor da multa em Reais;

V = Valor inicial do contrato em Reais reajustado;
P = Prazo contratual de execucio, em dias corridos;

N = Numeros de dias corridos que exceder a data contratual marcada para entrega da obra,
devendo no caso existir prorrogacao, a contagem ser feita apos a data da referida prorrogacao.

6.1.1 - A multa, dependendo da PREFEITURA, podera ser aplicada parcialmente, isto quando
houver atraso na execucio das parcelas, onde o valor de N, seria o numero de dias corridos que
exceder a data de término da referida parcela, no cronograma fisico-financeiro da proposta e V
o valor atualizado da parcela.

6.2 - DAS SANCOES: Sem prejuizo de outras medidas aplicar-se-4 2 CONTRATADA, garantida
a prévia defesa, as seguintes sancgoes:

6.2.1 - Adverténcia;
6.2.2 - Multa, na forma prevista no sub item 6.1;
6.2.3 - Suspensio de participagio em licitacao e impedimento de contratar com a PREFEITURA.
CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO
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7.1. O contrato sera rescindido de pleno direito, independente de notificacao ou interpelacao
judicial ou extrajudicial, sem qualquer espécie de indenizacao, nos casos previstos nos artigos 77
e 78, obedecendo, ainda, ao disposto nos artigos 79 e 80 da Lei Federal n° 8666/93.

7.1.1. Quando a rescisio ocorrer com base nos incisos XII a XVII do citado art. 78 da Lei n°
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, serd esta ressarcida dos prejuizos
‘comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a devolugao de garantia, aos pagamentos
devidos pela execucio do contrato até a data da rescisio e ao pagamento do custo da
desmobilizacio.

7.1.2. - A rescisio de que trata os incisos I a XII e XVII do supracitado artigo, sem prejuizo das
sancoes descritas na Lei acarretard as consequéncias previstas nos incisos do art. 80 da Lei n®
8.666/93.

7.2 - A rescisio administrativa sera apreciada e precedida de autorizagio escrita e fundamentada
da autoridade competente, atendida a conveniéncia dos servigos, recebendo a CONTRATADA
o valor dos servicos executados.

7.3 - Constituem motivos para rescisao dos contratos:

7.3.1. O nio cumprimento ou cumprimento irregular sistematico de clausulas contratuais,
especificacoes, planos de trabalhos, projetos ou prazos contratuais;

7.3.2. Atraso nao justificado na execucio da obra;

7.3.3. Paralisacio da execucio dos servicos sem justa causa ou prévia coOmunicagao ao
contratante;

7.3.4. O desatendimento das determinagoes regulares da fiscalizacao;
7.3.5. A decretacio de faléncia ou instauracao de insolvencia civil;

7.3.6. A dissolucao da sociedade;

7.4 Por razoes de interesse publico e alta relevancia e amplo conhecimento, a contratante podera
promover a rescisao unilateral do contrato mediante notificacao por escrito a contratada ou por
meio de publicacao, que acontecera com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias;

7.4.1. A rescisdo unilateral dar-se-4, sempre, tomando como termo final do contrato o ultimo dia
do més, gpés o decurso do prazo determinado no item anterior;

e
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7.4.2 Qualquer que seja o fundamento da rescisio antecipada, responderd a garantia de fiel
execucio pelas obrigacdes da contratada, somente sendo liberada mediante comprovagao de ter
havido a rescisio dos contratos de trabalho do pessoal e satisfeitas todas as obrigacoes
trabalhistas e previdenciarias.

CLAUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO

8.1 - DA SUBCONTRATACAQ: Sempre que for julgado conveniente, de acordo com a
Fiscalizacio poderdi a CONTRATADA, com a quantidade de subcontratacio determinado pelo
municipio em cada caso, para realizar execugio do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar partes da obra, servico ou fornecimento, devendo, no caso, os
ajustes de subcontratagdes, serem aprovados previamente pela PREFEITURA. A
CONTRATADA entretanto, sera responsavel perante a PREFEITURA pelos servicos dos
subcontratados, podendo, no caso de culpa destes, e se os interessados na obra de origem,
rescindir os respectivos ajustes, mediante aprovagao da PREFEITURA.

CLAUSULA NONA - CAUGAO
9.1 - EM GARANTIA: Para garantia de suas obrigacoes contratuais, a CONTRATADA
depositara, na Tesouratia da PREFEITURA, caucio a 2% (dois por cento) do valor do Contrato,
a ser depositada na TESOURARIA da PREFEITURA em até (48) quarenta e oito horas apos o
recebimento da Ordem de Servico.

9.2 - LEVANTAMENTO: A caucio descrita no item 9.1 sera levantada e corrigida, quando
efetuada em dinheiro, apos a entrega definitiva dos servigos a PREFEITURA.

CLAUSULA DECIMA - DO REAJUSTE
10.1 - A periodicidade minima de reajuste ou revisio dos valores das parcelas do cronograma
fisico-financeiro da proposta serd de 01 (um) ano, contado a partir da abertura da licitagao, PELA
EXECUCAO CONTINUA E INIPTERRUPTA DOS SERVICOS. Este periodo poderi ser
modificado por ato do Governo Federal.
10.2 - Ap6s o prazo previsto no item 10.1 as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice
nacional do custo da construcio (INCC) da seguinte forma:

FORMULA

M=Vx1/1lo.

Onde:

M = Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V = Valor inicial das parcelas remanescentes.

ice do més que completa a periodicidade de um ano em relagao a data base da

proposta.
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-

1o. = Indice do més da data base da proposta.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO DIARIO

111 - DO DIARIO DAS OBRAS: A PARTIR DO INICIO EFETIVO DOS SERVICOS,
SERA INSTITUIDO UM LIVRO DE OCORRENCIA, ONDE DEVERAO CONSTAR
AS COMUNICACOES, POR VENTURA NECESSITEM DE REGISTRO. ESSE
LIVRO INDEPENDENTE DE ATRIBUICOES DEVERA SER ATUALIZADO E
VISTO PELAS PARTES E DEVERA PERMANECER NA SEDE DA SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO, EM LOCAL DE FACIL ACESSO A CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

12 - DA CONTRATADA: Além de outras responsabilidades definidas na clausula primeira, a
CONTRATADA obriga-se a:

12.1 - MANTER TODOS OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA EXECUCAO com
o FARDAMENTO ADEQUADO E PERSONALIZADO, ALEM DE UTILIZACAO DE
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, RIGOROSAMENTO, apos a
emissdo da Ordem de Servigo, sob pena de abertura de processo administrativo para
rescisdao do contrato.

12.1.1 - Manter preposto com competéncia técnica e juridica, aceito pela PREFEITURA, no local
da obra ou servico, para representi-la na execugao do contrato. O referido Profissional devera
ser devidamente apresentado na Reunido Técnica que antecede o inicio da execugdo do
objeto, conforme item 18.4 do Edital.

12.1.2 - A contratada deverd manter no local dos servicos, aceito pela contratante, um preposto
para representa-la na execucao do contrato; € manter scus funciondrios sempre identificados e
uniformizados durante a execucido dos servicos.

12.1.3. - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus funcionarios
em setvico, causados a terceiros ou a PREFEITURA, mesmo quando utilizando equipamentos
do municipio.

12.1.4. - Substituir qualquer componente da equipe que apresentat comportamento inadequado
ou indecoroso, ou nio demonstrar qualificagdo para os servicos que sao objetos do Contrato,
no prazo maximo de 24 horas.

12.1.5. - Nido permitir que componentes das equipes de trabalho, enquanto estiverem a servico do
Municipio, executem servigo para terceiros.

12.1.6. - Ndo permitir que seus funcionirios solicitem qualquer tipo de gratificacio.

12.1.7. - Manter nas frentes de servico pessoa autorizada a atender e fazer cumprir as
determinacoes dos fiscais da Secretaria de Infra Estrutura.
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12.1.8. - Sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela fiscalizagao
da PREFEITURA na execucao dos servigos.

12.1.9. - Acatar, em todos os seus termos, as determinacoes de seguranca que venham a ser
implantadas através de Ordens de Servico expedidas pelo Municipio.

12.1.10. - Apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem o cumprimento da
legislacio em vigor quanto as obrigacdes assumidas no contrato, em especial encargos sociais,
trabalhistas, previdencidrios, tributarios, fiscais e comerciais.

12.1.11. - Informar imediatamente a Secretaria de Infra Estrutura, por escrito, quaisquer
problemas ocorridos durante a execucio dos setrvigos.

12.112. - Atender as solicitacdes da fiscalizacio da PREFEITURA para fornecimento de
informacdes de dados sobre os servicos, dentro dos prazos estipulados. Apresentar na assinatura
do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito relativo as contribuicoes
sociais, na forma da Lei 8.212 de 14.07.91; e copia da proposta.

12.1.13 - Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA-PB ¢ outros 6rgaos, o contrato decorrente da presente licitagao, conforme determina a
Lei n° 5.194 de 24.02.66 e Resolucio n°® 104 de 22.05.70 do CONFEA.

12.1.14 - Manter "equipe de higiene e seguranca do trabalho" de acordo com a legislacao
pertinente e aprovacao da PREFEITURA.

13.1 Reparar Vicios verificados dentro do prazo de garantia da obra, tendo em vista o direito
assegurado 2 administracio publica pelo art 618 da Lei 10.406/2002 (cédigo civil) ¢/c o art 69
da lei n° 8666/93 e o art 12 da Lei n® 8078/90 (codigo de defesa do consumidor), OT-IBR
003/2011 e Ac6rdao n® 853/2013TCU

13.2 Para efeito da clausula 13.1, conceitua-se:

13.3 Garantia de Obra: Prazo quinquenal, periodo de 5 anos, definido pelo art. 618 do Codigo
Civil, no qual os executores tém responsabilidade objetiva pelos defeitos verificados nas obras.

13.4 Responsabilidade Objetiva: estabelece que as pessoas juridicas de diteito publico ou
privado responderio diretamente pelos danos causados a terceiros, independentemente de dolo
ou culpa.

13.5 Excludentes de Culpabilidade: Sio situacoes que, quando devidamente provadas, afastam
qualquer responsabilidade do agente, inclusive a responsabilidade objetiva. Sao elas tio somente:
caso fortuito, motivo de fr¢a maior culpa exclusiva de terceiros e inexisténcia do defeito.

13.2 Fundamentagao

s LA g Rua Coronel José Gomes de Sa 27, Centro - CEP: 58.800-050 — Sousa/PB.




PREFEITURA DE SOUSA
ESTADO DA PARAIBA

13.2.1 O controle da Administracio Publica sobre o desempenho das obras recebidas ¢ assegurado
fundamentalmente pelo art. 618 do Cédigo Civil, o qual impde que nos contratos de empreitada
de edificios ou outras construcoes consideriveis, o empreiteito de materiais e execucao
responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim
em razio dos materiais como do solo.

1.3.2.2 Tal controle também ¢ assegurado pelo art. 73, § 2°, da Lei n® 8.666 /93, Lei de Licitacoes

e Contratos, que determina: O recebimento provisério ou definitivo nao exclui a responsabilidade

civil pela solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucao

do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

13.2.3 A aplicagio do Codigo Civil aos contratos da Administracio Publica é assegurado pelo art.

54 da Lei n° 8.666/93, que dispoe: Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se

pelas suas clausulas e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes supletivamente, os

principios da teoria geral dos contratos e as'disposicoes de direito privado.

13.24 A responsabilidade por defeitos precoces nas obras atinge também os projetistas ou

empresas de consultoria, por falhas ou omissdes nos projetos, ainda que estes tenham sido

recebidos e aprovados pela Administragao Publica.

13.2.5 A notificacio aos responsiveis por quaisquer defeitos verificados em obras publicas,

durante o prazo quinquenal de garantia, ¢ assegurada em funcao da sua responsabilidade objetiva,

determinada pela lei, cabendo a estes as eventuais provas de excludéncia de culpabilidade, que
devem se limitar tio somente as alegagoes de: caso fortuito, motivo de forga maior culpa exclusiva
de terceiros e inexisténcia do defeito.

13.2.6 Os Gestores Publicos, durante o prazo quinquenal de garantia, sio obrigados a notificar os

responsaveis pelos defeitos verificados nas obras publicas. Sua omissio ou a realizacao de

quaisquer despesas para as cotrecoes, sem observincia dos procedimentos tratados nesta

Orientacio Técnica, sio tipificadas pelo art. 10 da Lei n°® 8.429 /92, Lei de Improbidade

Administrativa, que define: Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesio ao erario

qualquer agio ou omissdo, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriacao,

malbaratamento ou dilapidagio dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1° desta Let.

13.3 Procedimentos de campo, notificagao dos responsaveis e processo administrativo.

13.3.1 Os profissionais habilitados para fiscalizagiao da obra precisam ir a campos munidos dos
instrumentos necessarios 4 identificacio, localizacio e registro dos defeitos, de acordo com a
obra a ser avaliada.

13.3.2 Todos os defeitos encontrados devem ser individualmente referidos em formuldrios
proprios, para cada tipo de obra, como exemplificativamente os constantes nos anexos desta
Orientacao Técnica.

13.3.3 Os formularios de registro devem indicar, com precisio adequada, a localizacao e a espécie
de cada defeito encontrado.

13.3.4 Os defeitos que sejam flagrantemente decorrentes de caso fortuito, motivo de forga maior
ou culpa exclusiva de terceitos nio devem ser relatados para notificacao aos executores da obra,
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posto que caberio 2 Administracio Publica as suas correcoes. Nao obstante, estes devem constar
nos formulirios com uma legenda que os relacione as clausulas de exclusao de culpabilidade
aplicaveis.

13.3.5 Os profissionais devem, ainda, realizar registro fotogrifico de cada tipo de defeito relatado,
¢ somente apos isso serdo reconhecidos.

13.3.6 Concluidos os procedimentos de campo e havendo defeitos anotados, os formularios serao
encaminhados a0 PROCON Municipal que deve instaurar, de imediato, o competente processo
administrativo, que se iniciard com a notifica¢io extrajudicial do empreiteiro responsavel.

13.3.7 A notificacio deve ser acompanhada dos formuldtios com os registros de todos os defeitos
encontrados e das fotografias exemplificativas.

13.3.8 Na notificacio deve ser estabelecido um prazo para o inicio dos servicos de correcio dos
defeitos, excluindo-se os que estejam relacionados a clausulas excludentes de culpabilidades, ou
para a apresentacio da defesa. ‘

13.3.9 Caso a empreiteira responsavel se comprometa a executar as reparacoes, a Administracao
Publica deve se certificar de que as solucdes apresentadas por aquela, caso divirjam das suas, sao
as mais adequadas para garantir que os servicos nio sejam meramente paliativos, ou seja, que
durem por toda a vida util da obra.

13.3.10 A equipe técnica expressamente designada pela Administragao Publica para a fiscalizacao
dos servicos de correcio dos defeitos deve realizar o controle tecnolégico, em consonancia com
as normas vigentes, imprescindivel para sua aceitacao.

13.3.11 Caso a empreiteira responsivel encaminhe uma pega de defesa, a Administragio Publica
deve verificar se todos os defeitos relacionados foram objeto de contra-argumentos e se aquela
restringiu sua tese as quatro excludentes de culpabilidade.

13.3.12 Apés a andlise da peca de defesa, a Administragao Publica deve emitir relatorio técnico
que, concluindo pela sua procedéncia, recomende o arquivamento do processo, ou, concluindo
pela improcedéncia, fundamente nova notificagio ao executor, desta feita para o inicio imediato
dos servicos.

13.3.12 Essa nova notificacio deve ser acompanhada de planilha orcamentiria que descreva os
servicos a serem executados, com suas respectivas quantidades e precos. Quanto a esta, ainda
cabe defesa por parte do executor.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1 - Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo
previsto, desde que atendidas as formalidades pactuadas.

13.2. Notificar a Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucao do
especificado neste Contrato.

CLAUSUI/ADECIMA QUARTA - FORO

PREFEITURA DE
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14.1 - ELEICAO: Para dirimir todas as questdes decorrentes deste contrato, fica eleito o foro a
que pertencer o Municipio de Sousa/PB, nio obstante outro domicilio que 2 CONTRATADA
venha a adotar, a0 qual expressamente aqui renuncia.

E, por estarem justas ¢ acertadas, assinam o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor,
os representantes legais das partes, para fazer valer todos os efeitos juridicos, juntamente com
‘02 (duas) testemunhas abaixo assinadas, que tudo presenciarem.

SOUSA (PB), 11 de outubro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
CONTRATANTE

COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI CNPJ: 11.170.603/0001-58
CONTRATADA

2% Testemunha

Nome:

CE2E
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GABINETE DO PREFEITO

ORDEM DE SERVICO

AUTORIZO a2 COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, vencedora
do processo licitatorio Concorréncia N. 05/2022, a iniciar os servigos técnicos
especializados, para a Construgao de uma Creche com capacidade para 50
criancas, no Conjunto Habitacional, Silvana Braga, conforme Convénio
SEECT/PB n° 515/2021, no Municipio de Sousa/PB, no prazo estabelecido a
contar da emissio desta ordem e de sua publicacio considerada pelo ciente de
recebimento da empresa neste ato.

Deste modo, nio havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica
e comercial dentro dos padrdes de qualidade e desempenho até a presente data, dou
prosseguimento as a¢oes de acompanhamento e fiscalizagao conforme preconiza o

art. 67 da Lei n® 8.666/93.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Municipio de Sousa

W

FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA

11 de outubro de 2022.

Prefeito Constitucional

CIENTE:
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